

[bookmark: УбратьЕслиЗаказчикБюджетУчреждение0]МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 9280011610080000
[bookmark: ВыполнениеРаботПо0]на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации объекта "Строительство улицы Радужная на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алёшина города Ангарска" 

[bookmark: _GoBack]гор. Ангарск Иркутской области	"25" января 2016 г.

[bookmark: ЗаказчикСБольшойБуквы1][bookmark: ЗаказчикВЛице0]Общество с ограниченной ответственностью "Гудвилл", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Мингазова Марата Фаридовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйства, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя начальника Управления Сафронова Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 07 от 31.12.2015, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. [bookmark: ВыполнениеРаботПо1][bookmark: РезультатРабот0]Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных настоящим Контрактом, выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации объекта "Строительство улицы Радужная на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алёшина города Ангарска" (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и передать Заказчику результат Работ – проектно-сметная и рабочая документации, прошедшие необходимые согласования, положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации, а также заключение о достоверности определения сметной стоимости, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Объемы и содержание Работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.3. [bookmark: МестоВыполненияРабот0]Место выполнения Работ: местонахождение Подрядчика и место строительства улицы Радужная на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алёшина города Ангарска.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена Контракта составляет 2387500 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.
2.3. [bookmark: УсловияОплаты0]Оплата выполненных Работ производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: 
- 70% от цены муниципального контракта – в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня предоставления Заказчику технических отчетов по результатам инженерных изысканий, проектной документации, а так же положительного заключения государственной экспертизы "Ирэкспертиза" проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов (при необходимости ее проведения), Акта выполненных работ, счета, счета-фактуры (плательщик НДС) на основании подписанного Акта выполненных работ, счета, счета-фактуры (плательщик НДС);
- 30% от цены муниципального контракта (окончательный расчет) – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления Заказчику рабочей документации, включая сметные расчеты, заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, окончательного Акта выполненных работ, счета, счета-фактуры (плательщик НДС) на основании подписанного окончательного Акта выполненных работ, счета, счета-фактуры (плательщик НДС).
2.4. Датой оплаты выполненных Работ считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненной с вышеуказанной даты.
2.5. [bookmark: ИсточникФинансирования0]Финансирование Работ по настоящему Контракту производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет средств бюджета Ангарского городского округа.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения Работ определен Сторонами -  со дня подписания настоящего Контракта по 30 сентября 2016 года:
- окончательный срок корректировки проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в строительстве Иркутской области "Ирэкспертиза" проектной документации с  результатами инженерных  изысканий, и положительным заключением экологической экспертизы - не позднее 31 июля 2016 года;
- окончательный срок получения заказчиком рабочей документации и сметной документации с подтверждением достоверности сметной стоимости - не позднее 30 сентября 2016 года.
3.2. На момент подписания настоящего Контракта срок завершения Работ в полном объеме является исходной датой для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения Работ.
3.3. Датой завершения Работ в полном объеме является дата предоставления Заказчику выполненного в полном объеме, соответствующего требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) результата Работ, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, и Акта выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.	Обязательства Подрядчика:
4.1.1. Приступить к выполнению Работ в течение двух рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта.
4.1.2. Не позднее одного рабочего дня с даты подписания настоящего Контракта назначить лицо, ответственное за производство Работ, о чем письменно уведомить Заказчика, с приложением заверенных руководителем (уполномоченным им лицом) копий приказа или доверенности на право осуществлять действия от имени Подрядчика (подписание актов, участие в приемочных комиссиях).
4.1.3. [bookmark: ПриступитьКРаботамПодготовкаГрафикаИзТЗ1]В течение десяти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и направить на согласование Заказчику График выполнения работ. 
4.1.4. [bookmark: ВидыРаботВыбрать0]Разработать проектно-сметную и рабочую документации, пройти государственную экологическую экспертизу проектно-сметной документации, государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации, проверку достоверности определения сметной стоимости, а также необходимые согласования разделов проектно-сметной и рабочей документации в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом и Графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. 
4.1.5. В установленный Контрактом срок передать Заказчику результат выполненных Работ согласно пункту 1.1 настоящего Контракта, соответствующий требованиям нормативно-технической документации, регламентирующей технологический уровень, объем и комплектность Работ, а также требованиям к сдаче результатов выполненных Работ, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4.1.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе выполнения Работ при рассмотрении Заказчиком отдельных разделов проектно-сметной и рабочей документации, при приемке результата Работ или в течение гарантийного срока на выполненные Работы.
4.1.7. Незамедлительно письменно информировать Заказчика о невозможности получить требуемые результаты Работ или о нецелесообразности продолжения Работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения указаний от Заказчика о дальнейших действиях приостановить выполнение Работ. 
4.1.8. В случае выполнения Работ самостоятельно иметь выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к видам работ, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4.1.9. В случае привлечения для выполнения Работ сторонних исполнителей – субподрядчиков, нести полную ответственность за все их действия, качество выполняемых ими Работ. При этом такие субподрядчики обязаны иметь соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе к видам работ, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и выполняемым по договору субподряда.
4.1.10. Выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также все иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
4.2.2. Выполнить Работы досрочно.
4.2.3. При завершении выполнения отдельных видов Работ для осуществления частичной оплаты таких Работ предоставить Заказчику Акт выполненных работ и необходимую документацию, подтверждающую выполнение части Работ.
4.2.4. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных Работ.
4.3. Обязательства Заказчика:
4.3.1. [bookmark: ЕслиИсходныеДанныеУстановлТехЗадан0]В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта передать представителю Подрядчика на бумажном и электронном (при наличии) носителях по акту всю имеющуюся документацию, необходимую для производства Работ, предусмотренную Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4.3.2. Назначить своего ответственного представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, соблюдением сроков выполнения Работ, о чем уведомить Подрядчика не позднее одного рабочего дня с даты подписания настоящего Контракта.
4.3.3. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему Контракту.
4.3.4. Принять соответствующий требованиям настоящего Контракта результат Работ и подписать Акт выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 
4.3.5. Оплатить принятый результат Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.3.6. [bookmark: ЕслиНетСРОУбрать0]В случае удержания с Подрядчика неустоек, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Контракта, перечислить указанные неустойки в доход бюджета Ангарского городского округа путем оформления соответствующего платежного документа с указанием Подрядчика и реквизитов настоящего Контракта.
4.3.7. При получении уведомления Подрядчика о привлечении к выполнению Работ субподрядной организации согласно подпункту 4.1.9 настоящего Контракта проверить представленное свидетельство о допуске субподрядчика к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на достоверность, подлинность, соответствие требованиям настоящего Контракта, а в случае недействительности и/или несоответствия указанного свидетельства требованиям настоящего Контракта не допускать такого субподрядчика к выполнению Работ.
4.4. Права Заказчика: 
4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.4.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками проектной документации.
4.4.3. Частично оплатить выполненные Подрядчиком Работы на основании представленного им Акта выполненных работ и необходимой документации, подтверждающей выполнение части Работ.
4.4.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ досрочно принять и оплатить результат Работ, выполненный надлежащим образом.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Об окончании Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в письменной форме информировать Заказчика.
5.2. Сдача и приемка результата выполненных Работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта и нормами действующего законодательства РФ.
5.3. [bookmark: ПредоставлениеРезультатаРаботРодПад0]Сдача результата выполненных Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком осуществляется с момента предоставления Заказчику выполненных в полном объеме и соответствующих требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) проектно-сметной документации и рабочей документации, прошедших необходимые согласования, положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости, а также Акта выполненных работ. 
Акт выполненных работ составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, содержит указание на дату, место принятия результата Работ и другие необходимые реквизиты. В случае непредставления указанной документации приемка Работ не осуществляется, Акт выполненных работ без подписания возвращается Подрядчику.
5.4. Результат Работ считается принятым с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
5.5. Срок рассмотрения Заказчиком Акта выполненных работ составляет не более 12 рабочих дней.
5.6. В случае выявления в результате Работ недостатков, нарушений или отступлений от требований Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), которые исключают возможность его использования в предусмотренных Заказчиком целях и не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты такого результата Работ.
5.7. В случае отказа от подписания Акта выполненных работ какой-либо из Сторон об этом делается отметка. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в отдельном документе.
5.8. Заказчик, принявший результат Работ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует качество результата выполненных Работ, соответствующее требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), государственных стандартов, строительных норм и правил, сводов правил, иной нормативно-технической документации и норм действующего законодательства РФ.
6.2. [bookmark: СрокГарантииКачества0]Гарантийный срок распространяется на весь объем выполненных Работ и составляет                 3 (три) года со дня подписания окончательного Акта выполненных работ.
6.3. [bookmark: УбратьЕслиМБУ1]Заказчик, обнаруживший в течение гарантийного срока недостатки (нарушения, отступления от требований муниципального контракта), допущенные по вине Подрядчика и препятствующие проведению дальнейших работ, основанных на проектно-сметной документации.
6.4. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в срок, указанный в требовании Заказчика, если этот срок является разумным. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения таких недостатков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в том числе пунктами 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 6.4 (проверить) настоящего Контракта, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление об удержании с него неустоек (штрафов, пеней):
1. за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, удерживается пеня в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты пени, скорректированной на коэффициент, утвержденный Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063), но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком;
1. [bookmark: ШтрафПодрядчикаЗависитОтЦеныКонтракта0]за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) удерживается штраф в размере 10 процентов цены Контракта.
7.3. Начисление неустоек, предусмотренных в пункте 7.2 настоящего Контракта, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Оплата выполненных Работ осуществляется путем выплаты Подрядчику стоимости Работ, уменьшенной на сумму начисленных неустоек, при этом указанные неустойки подлежат перечислению в доход  бюджета города Ангарска в порядке, установленном подпунктом 4.3.6 настоящего Контракта.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней): 
1. за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;
1. [bookmark: ШтрафЗаказчикаЗависитОтЦеныКонтракта0]за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 2,5 процентов цены Контракта.
7.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.
7.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) или произошло по вине другой стороны.
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Контракта.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
8.4. При наступлении условий, оговоренных в пункте 8.2 настоящего Контракта, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается по настоящему Контракту соразмерно времени, в течение которого действуют такие условия и их последствия.
8.5. При наступлении для любой из Сторон обстоятельств непреодолимой силы, при которых создалась угроза неисполнения обязательств в сроки, установленные настоящим Контрактом, Стороны должны решить вопрос о дальнейшем ходе исполнения настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) снижения цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;
2) увеличения или уменьшения предусмотренного Контрактом объема Работ не более чем на десять процентов. При этом допускается увеличение (пропорционально дополнительному объему Работ) или уменьшение цены Контракта, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, с учетом положений бюджетного законодательства РФ;
3) [bookmark: УдалитьЕслиЗаказчикБюджетУчреждение0]выполнения Работ, качество и технические характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте; 
4) уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, предусмотренного пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.
9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда Иркутской области или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  либо поручить выполнение Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта и начало выполнения Работ откладывается более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
2) если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, условия настоящего Контракта не будут соблюдены;
3) если недостатки (нарушения, отступления от требований настоящего Контракта) результата выполненных Работ исключают возможность использования результата Работ в предусмотренных Контрактом целях и являются существенными и неустранимыми;
4) аннулирования свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к установленному Контрактом сроку становится явно невозможным и сдвигается более чем на 10 календарных дней.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.
9.6. При расторжении Контракта до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат на выполнение Работ.
9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.8. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. [bookmark: ОбеспечениеКонтрактаБезАнтидемпинга0]Обеспечение исполнения Контракта, предоставляемое Подрядчиком, составляет 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
10.2. [bookmark: ОбеспечениеКонтрактаУмножитьНаПолтора0]В случае, если предложенная Подрядчиком цена настоящего Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 1 575 000 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, либо в размере, указанном в пункте 10.1 настоящего Контракта, а также информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями части 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта. Новое обеспечение должно быть предоставлено в соответствии с требованиями, указанными в аукционной документации. При этом допускается изменение способа обеспечения исполнения настоящего Контракта.
10.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
11.3. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается Арбитражным судом Иркутской области в установленном законом порядке.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством РФ.
12.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия всех Сторон.
12.3. Любое уведомление (требование, извещение) по настоящему Контракту отправляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении другой Стороне.
12.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Техническое задание (Приложение № 1).
12.5. Контракт составлен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 14.01.2016 (закупка № 0134300095615000247). 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:	Общество с ограниченной ответственностью "Гудвилл", 665836, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17, дом 12Б, офис 5, тел. (3955) 510045, (3952) 722877, e-mail: mbh2007@mail.ru, ИНН 3815006264, КПП 380101001, ОКПО 46707905, р/счет 40702810044110014228, открытый в филиале № 5440 ВТБ 24 (ПАО), г. Новосибирск, к/счет 30101810450040000751, БИК 045004751

_________________ М.Ф. Мингазов
[bookmark: ЗаказчикСБольшойБуквы0][bookmark: АдресЗаказчика0][bookmark: ТелефонЗаказчика0][bookmark: ИННЗаказчика0][bookmark: СчетЗаказчикаВыбрать0]Заказчик:	Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, 665830, Иркутская область,                 г. Ангарск, квартал 59, дом 4, тел. 521727, ИНН 3801132050, КПП 380101001, счет                                     № 40204810000000000384 в Отделении Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001 

_________________ А.С. Сафронов

Приложение № 1
к Контракту №_____________ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Расположение объекта
	Город Ангарск, улица Радужная от улицы Алешина до Ленинградского проспекта, протяженность участка 647,83 м

	

Этапы выполнения Работ
	Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство улицы Радужная на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алешина города Ангарска" включает в себя следующие этапы:
1. Пролонгировать либо пересогласовать технические условия, выданные на проектирование улицы Радужная у владельцев инженерных коммуникаций;
2. В случае изменения технических условий внести изменения в проект;
3. Откорректировать проект по результатам отрицательного заключения государственной экспертизы в строительстве;
4. Актуализировать сметы в  текущие цены;
5. Разработать недостающие разделы проекта в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
6. Получить положительное заключение  государственной экспертизы в строительстве результатов инженерных изысканий, проектной документации и положительное заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости ее проведения);
7. Разработать рабочую документацию, включая сметные расчеты. Получить заключение о достоверности определения сметной стоимости;
8. Выдача проектно-сметной и рабочей документации Заказчику.

	




Идентификационные признаки объекта
	Идентификационные признаки сооружения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
1) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств, в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ;
2) назначение – улица районного значения;
ширина полосы движения – 3,5 метра;
число полос движения - 2;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружений – отсутствует;
4) принадлежность к опасным производственным объектам - не относится к опасным производственным объектам согласно Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ и Федерального закона от 04.03.13 № 22-ФЗ;
5) пожарная и взрывопожарная опасность - в соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ сооружение не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют;
7) уровень ответственности - нормальный, согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

	Исходные данные для выполнения Работ
	1) Границы проектирования принять от ул. Алешина до существующей полосы Ленинградского проспекта (ПК0 – в соответствии с Разбивочным планом л. 2 Том 3 Раздел 3: Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения).
2) Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для выполнения проекта по строительству улицы Радужная в г. Ангарске, выполненный ЗАО «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий».
3) Проектная документация на строительство улицы Радужная на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алешина города Ангарска, разработанная ООО «Главстройпроект» в 2010 году, в составе:
Том 1 Раздел 1: Пояснительная записка;
Том 2 Раздел 2: Проект полосы отвода;
Том 3 Раздел 3: Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
Том 3.1.
Подраздел 3.1. Наружное электроосвещение.
Подраздел 3.2. Наружные сети канализации.
Подраздел 3.3. Светофорное регулирование дорожного движения.
Том 4 Раздел 5: Проект организации строительства.
Том 5 Раздел 7: Перечень мероприятий по охране окружающей
среды.
Приложение 1. Расчеты максимальных разовых (г/с) и валовых (т/г) выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительных работ.
Том 6 Раздел 8: Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
Том 7 Раздел 9: Смета на строительство.
Сводный сметный расчет на строительство улицы Радужная – 37 203,69 тыс. руб. в ценах 3 кв. 2010 года.
4) Заключение государственной экспертизы в строительстве (копия).

	Требования к составу проекта и оформлению проектно-сметной документации
	Состав проектной документации после корректировки должен соответствовать основным требованиям Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.02.2002 № 184-ФЗ, положениям ст. 48, п. 12 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

1) Разработать недостающие разделы проекта:
1. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта";
2. Раздел 10 «Иная документация»:
подраздел 1 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
2) В проектной документации представить дополнительные разделы:
1. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)»;
2. Раздел «Организация дорожного движения». Разработать комплексную схему организации дорожного движения с расстановкой светофоров (по необходимости), устройством схем дорожной разметки, установку знаков и иных технических средств и оборудования для безопасной организации дорожного движения и согласовать;
3. Раздел «Организация работ по содержанию автомобильной дороги».
Проектировщик проводит корректировку инженерно-геологических изысканий (при необходимости).
3) Развязки с существующими и проектируемыми улицами выполнить поэтапно:
1. Пересечение с существующими ул. Алешина и Ленинградским проспектом;
2. Пересечение с проектируемыми ул. Прибрежная и второй полосой Ленинградского проспекта.
4) Проектом предусмотреть остановки транспортных средств с установкой павильонов и малых архитектурных форм. Выполнить требования СНиП по доступности маломобильных групп.
5) Проектно-сметную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями нормативно-технической документации РФ, действующей на момент проектирования.
6) Проектная документация должна быть заверена штампом разработчика о том, что проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий.

	


Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости
	Подрядчик  на основании  доверенности,  выданной   Заказчиком,  самостоятельно  передает разработанную проектную документацию для проведения:
1.  Государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – при необходимости ее проведения.
Подрядчик участвует в публичных слушаниях по рассмотрению ОВОС;
2.  Государственной экспертизы «Ирэкспертиза»:
· результатов инженерных изысканий;
· проектной документации.
3.  Проверки достоверности определения сметной стоимости в государственной экспертизе.
4.  Подрядчик принимает непосредственное участие в рассмотрении, устраняет недостатки, получает положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.
5. Оплата стоимости первичных государственных экспертиз (в т.ч. при необходимости и экологической), проверка достоверности определения сметной стоимости осуществляется из средств, заложенных в смету на выполнение проектных работ. Оплата экспертных работ производится заказчиком в течении 5 рабочих дней после письменного уведомления Подрядчиком о готовности проектно-сметной документации к прохождению государственной экспертизы в строительстве, государственной экологической экспертизы и предоставлению реквизитов агентства для оплаты экспертизы.
6. При получении отрицательных заключений по результатам экспертиз или проверок, указанных в пунктах 1-3, и  необходимости проведения повторных экспертиз, проверок расходы на них Подрядчик оплачивает из собственных средств на основании выставленного счета.

	Особые условия Заказчика
	1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с заказчиком График выполнения работ по разделам проектной документации в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.
2. В ходе разработки проектной документации подрядчик предоставляет заказчику на рассмотрение разделы проектной документации согласно Графику выполнения работ.
3. Работы считаются выполненными в полном объеме после получения подрядчиком и предоставления заказчику положительных заключений, предусмотренных в позиции «Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости» настоящего Технического задания на выполнение работ.
4. Подрядчик осуществляет авторский надзор в течение всего периода строительства объекта по отдельному (дополнительному) договору с Заказчиком на выполнение авторского надзора.

	

Требования
к сдаче проектной документации Заказчику



	1.  Проектно-сметная и рабочая документации предоставляются Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе информации (форматы файлов с возможностью редактирования документа и в формате pdf) в одном экземпляре.
2. Сметы предоставляются на бумажном носителе (4 экземпляра) и электронном носителе, тип файла Excel и "Гранд-смета".
3. Все экземпляры положительных заключений, выданные по итогам государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости  передаются заказчику.
4. Акт приема-передачи проектно-сметной документации подписывается и оплачивается при наличии положительного заключения органов государственной экспертизы в строительстве и государственной экологической экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектно-сметную документацию с подтверждением достоверности сметной стоимости.

	Требования к организации, выполняющей Работы:
- к подрядчику (при выполнении работ самостоятельно), 
- к субподрядчику (при привлечении подрядчиком стороннего исполнителя)
	Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске), выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, включающего следующие виды работ согласно Перечня, утвержденного Приказом Министра регионального развития Российской Федерации                  от 30 декабря 2009 года за № 624 (далее-Перечень):
1) Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения (п. 1.3. ч. 1 раздела II Перечня);
2) Работы по подготовке архитектурных решений (ч. 2 раздела II Перечня);
3) Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений (п. 5.2. ч. 5 раздела II Перечня);
4) Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (п. 5.3. ч. 5 раздела II Перечня);
5) Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (ч. 9 раздела II Перечня);
6) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ч. 10 раздела II Перечня);
7) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения (ч. 11 раздела II Перечня);
8) Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (ч.13 раздела II Перечня) – наличие у подрядчика.



Подрядчик: 	Заказчик: 



__________________ М.Ф. Мингазов	__________________ А.С. Сафронов
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